
    ДОГОВОР №________

на разработку проектной и сметной документации на капитальный ремонт

 общего имущества в многоквартирных домах (Лот №_______)
г. Семенов                                                                            «______» _____________ 201__ года




Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области (далее администрация), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главы местного самоуправления городского округа Семеновский Носкова Николая Федоровича, действующего на основании Устава,с  одной стороны, и___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________, далее – Стороны, 

по результатам конкурса на право заключения настоящего договора, объявленного извещением №____________________ от «_____»____________201__ г., на основании Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе  от «_____»______________201__ г.
по результатам конкурса на право заключения настоящего договора, объявленного извещением №____________________ от «_____»____________201__ г., на основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе от «_____»_____________201__ г. 
в соответствии с п.54 Порядка привлечения региональным оператором подрядных организаций для оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 14.11.2014г. №784 на условиях конкурса на право заключения настоящего договора, объявленного извещением №____________________ от «_____»____________201__ г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
1.1. В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения:
1.1.1. Акт приемки выполненных работ по разработке проектной и сметной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома (Приложение № 1 к настоящему Договору) - документ, применяемый для приемки выполненных Исполнителем работ и согласованный в порядке, предусмотренном Договором и действующим законодательством (далее – Акт приемки работ по разработке ПСД).
1.1.2. Объект (объекты) – многоквартирный дом, на капитальный ремонт общего имущества которого разрабатывается проектная и сметная документация. Приемка работ производится по каждому из Объектов с составлением отдельного Акта приемки работ по разработке ПСД.
1.1.3. Проектная и сметная документация на капитальный ремонт Объекта (далее - ПСД) – комплект технической документации для выполнения монтажных и строительных работ, включающий описательную, графическую, расчетную части и т.д., а также сметную документацию, определяющую затраты на капитальный ремонт Объекта, его элементов и систем, выполненной в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации, Технического задания и настоящего Договора.
1.1.4. Качество ПСД – соответствие ПСД требованиям и рекомендациям, предъявляемым к ПСД Техническим заданием, нормативно-правовыми актами и нормативно-технической документацией, рекомендациям и требованиям согласующих инстанций, а также указаниями Заказчика, условиями настоящего Договора.
1.1.5. Недостатки (дефекты) - допущенные отступления от требований к качеству ПСД. Результатом устранения недостатков (дефектов) является откорректированная, уточненная, доработанная, дополненная, измененная ПСД. 
1.1.6. Накладная приема-передачи комплекта готовой ПСД (далее – Накладная) - документ, применяемый для приема-передачи комплекта готовой ПСД. Оформляется Исполнителем и подписывается уполномоченными представителями Сторон (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.1.7. Обследование технического состояния – выполнение визуально-инструментального обследования в размере достаточном для определения состава и объема работ по капитальному ремонту общего имущества Объекта, с выявлением дефектов (далее – обследование объекта). По результатам обследования Объекта составляется дефектная ведомость (ведомость объемов работ).
1.1.8. Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) – документ, содержащий описание фактически выполняемых работ по устранению дефектов и неисправностей, выявленных в результате обследования Объекта, визуального осмотра элементов, конструкции и систем Объекта, на капитальный ремонт которых разрабатывается ПСД, а также перечень предполагаемых основных материалов для выполнения капитального ремонта (Приложение № 3 к настоящему Договору). Согласованная в установленном порядке дефектная ведомость и утвержденная исполнителем вшивается исполнителем в каждый комплект ПСД в раздел «Общая пояснительная записка».
1.1.9. Техническое задание на разработку ПСД по капитальному ремонту общего имущества Объекта (далее – ТЗ) – исходный документ для разработки ПСД,  требований к содержанию разрабатываемых разделов ПСД, перечнь, условиях согласования ПСД в заинтересованных ведомствах и организациях, целей, задач, поставленных Заказчиком в письменном виде, документально оформленных, выданных Исполнителю работ и обязательных для соблюдения Исполнителем (Приложение № 8 к настоящему Договору).
1.1.10. Календарный план выполнения работ по объекту - документ, являющийся приложением № 7 к настоящему Договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определены этапы и сроки выполнения работ по Объекту в соответствии с настоящим Договором.
1.1.11. Представитель Заказчика - лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором.
1.1.12. Представитель Исполнителя - лицо, назначенное и надлежащим образом уполномоченное Исполнителем для выполнения задач, определенных Договором.
1.1.13. Нормативные правовые акты, нормативно-техническая документация, а также документы, носящие рекомендательный характер (далее – НПА) – совокупность документов, в том числе, отраженных в ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), регламентирующих деятельность в области проектирования, капитального ремонта, эксплуатации многоквартирных домов, их элементов и систем, а также определяющих требования к составу, содержанию, качеству ПСД на капитальный ремонт многоквартирных домов, их элементов и систем.

1.2. Определения, употребляемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе и наоборот.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   2.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению в установленном порядке и в установленные сроки работ по разработке и согласованию ПСД на проведение капитального ремонта Объектов (далее – Работы), согласно Адресному перечню объектов (многоквартирных домов (далее-МКД)) (Приложение № 5 к настоящему Договору). Результатом работ является ПСД на проведение капитального ремонта по Объектам, выполненная и согласованная в порядке, установленном НПА, ТЗ (Приложение № 7 к настоящему Договору) и настоящим договором. 

    2.2   Исполнитель, принимая на себя обязательства по выполнению работ, подтверждает, что ТЗ      (Приложение № 8 к настоящему Договору), сформировано в объёме, необходимом и достаточном для выполнения работ по договору.

  2.3.     ПСД, являющаяся предметом настоящего Договора, должна соответствовать техническим, экономическим и другим требованиям ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), НПА, рекомендациям и требованиям согласующих инстанций, а также указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь требованиям в части состава, содержания, количества, комплектации и оформления ПСД. 

 2.4.  Исполнитель самостоятельно собирает и получает необходимые для выполнения работ исходные данные, выполняет обследование объекта, по результатам которого формирует и согласовывает в установленном настоящим договором порядке дефектную ведомость (ведомость объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору), а также принимает на себя обязательство по получению всех необходимых и определенных НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) и настоящим договором согласований, заключений и экспертиз по разработанной ПСД, в том числе, но не ограничиваясь, по получению экспертизы сметной стоимости. 

 2.5  .Контроль за надлежащим выполнением Исполнителем обязательств по Договору, в том числе за сроками выполнения работ и этапами выполнения работ, оформлением документов, связанных с оплатой и подтверждающих выполнение работ, производится Представителем Заказчика. 

  2.6.   Права на разработанную ПСД переходят от Исполнителя к Заказчику после ее передачи по   Накладной (Приложение № 2 к настоящему Договору) в соответствии с п.7.23 настоящего договора.
 2.7. Обеспечение исполнения договора составляет 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет ____________________________________________________руб.

В качестве обеспечения исполнения обязательств установлено: 

· банковская гарантия № ___ от «___» _________ 20__г.; или
· внесение денежных средств на счет Заказчика, перечисленных Исполнителем в соответствии с платежным поручением от «___» _________ 20__г. №________________.

 2.8. Денежные средства, полученные Заказчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, возвращаются Исполнителю в случае надлежащего исполнения последним своих обязательств по Договору путем перечисления на счет Исполнителя, указанный в письменном требовании о возврате денежных средств, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта приемки работ по разработке ПСД (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

   2.9.  При ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств по Договору, Заказчик, без согласия Исполнителя, а также без обращения в суд обращает взыскание на денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, с целью удовлетворения своих требований. При этом Заказчиком в адрес Исполнителя направляется письменное уведомление о взыскании денежных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Исполнителя.
  2.10.Денежные средства остаются у Заказчика в размере причитающейся ему неустойки за нарушение сроков выполнения работ, а именно в случае нарушения Исполнителем срока начала и срока окончания выполнения работ как по объекту, так и по договору в целом, предусмотренных Договором, а также за иные нарушения обязательств по Договору, за которые установлена ответственность в виде неустойки.

   2.11.Заказчик обращает взыскание на всю сумму денежных средств, переданных в качестве обеспечения, если Исполнитель не выполнил предусмотренные договором работы в полном объеме. При этом уведомление Исполнителя Заказчиком осуществляется в соответствии с п.2.9 настоящего Договора.

  2.12.Сумма денежных средств, оставшаяся после удовлетворения требований Заказчика, возвращается Исполнителю в течение 7 рабочих дней со дня получения Заказчиком требования Исполнителя о возврате денежной суммы, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, при условии, что остальные обязательства Исполнителя по Договору исполнены надлежащим образом.

    2.13.Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1.3. Начало выполнения работ по Договору (Объектам): с даты подписания сторонами Договора.

1.4. Срок выполнения работ по договору: в течение 35 календарных дней с даты подписания сторонами Договора.

1.5. Сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются календарными планами выполнения работ по Объекту (Приложение № 7 к настоящему Договору) и не могут превышать срок, установленный в п.3.2 Договора.

1.6. Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки работ по разработке ПСД (Приложение № 1 к настоящему Договору), в порядке, установленном разделом 7 настоящего Договора. 

1.7. Датой фактического окончания выполнения работ по Договору считается дата подписания последнего Акта приемки работ по разработке ПСД по Объекту.

1.8. Исполнитель вправе досрочно полностью выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Исполнитель не вправе требовать увеличения цены Договора, указанной в п.4.1 настоящего Договора.

1.9. В сроки выполнения работ по Договору, указанные в п.п.3.2.,3.3 настоящего договора, входит выполнение обследования объекта с составлением и согласованием в установленном настоящим договором порядке и установленные настоящим договором сроки дефектной ведомости (ведомости объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору), сбор, получение и оформление необходимых для выполнения работ исходных данных, разработка ПСД, а также получение всех необходимых и определенных НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) и настоящим договором согласований, заключений и экспертиз по разработанной ПСД, в том числе, но не ограничиваясь, получение экспертизы сметной стоимости.
1.10. Исполнитель не имеет права на продление срока выполнения Работ в случае выполнения Работ, связанных с устранением недостатков (дефектов).
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Общая стоимость поручаемых Исполнителю работ по Договору определяется на основании сметных расчетов на выполнение работ по МКД (Приложение № 7 к настоящему Договору) и составляет _____________________________ руб. (_______________________________), 
в т. ч. НДС 18 % - _______________________ руб.

НДС не облагается (руководствуясь положением главы 26.2 Налогового кодекса РФ «Упрощенная система налогообложения»), 

в том числе стоимость работ по каждому Объекту в соответствии с Адресным перечнем Объектов (МКД) (Приложение № 5 к настоящему Договору).

4.2. Стоимость работ по Договору, указанная в п. 4.1, является фиксированной на весь срок действия договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4.3. Финансирование выполняемых Исполнителем работ осуществляется в пределах средств, предусмотренных региональной адресной программой по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области и краткосрочным планом реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в 2017–2018гг., утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31.10.2016 № 731.

4.4. Расчеты по Договору будет осуществлятся Некомерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далееФонд) в рублях Российской Федерации платежным поручением.

4.5. Расчет за выполненные работы по Договору Заказчик осуществляет после прохождения разработанной ПСД всех необходимых согласований в государственных органах, эксплуатирующих организациях, согласующих инстанциях и органах местного самоуправления в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты получения счета по Объекту, указанного в п. 4.8, выставленного на основании подписанного Заказчиком и согласованного в соответствии с разделом 7 настоящего договора Акта приемки работ по разработке ПСД (Приложение № 1 к настоящему Договору) и накладной (Приложение № 2 к настоящему Договору) по каждому Объекту при условии предоставления исполнителем ПСД в соответствии с п.7.22.
4.6. Акт приемки работ по разработке ПСД (Приложение № 1 к настоящему договору), согласованный с представителем органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится многоквартирный дом, представителем органа государственного жилищного надзора Нижегородской области, представителем собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), подписанный Исполнителем и Заказчиком является основанием для перечисления Заказчиком средств по договору на выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии со статьей 190 ЖК РФ, статьей 23 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области».
4.7. Счет за выполненные работы выставляется по каждому Объекту отдельно после предоставления исполнителем ПСД в соответствии с п.7.23 настоящего Договора.
4.8. В случае отсутствия согласований в акте приемки работ по разработке ПСД (Приложение № 1 к настоящему договору), указанных в п. 4.7 настоящего договора, а также если ПСД, выполнена Исполнителем с отступлениями от условий Договора, от положений ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), НПА, работы не принимаются и не подлежат оплате Заказчиком до устранения выявленных замечаний. 

4.9. Стоимость сбора, получения и оформления необходимых для выполнения работ исходных данных, выполнения обследования объекта с составлением и согласованием в установленном настоящим договором порядке дефектной ведомости (ведомости объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору), а также получения всех необходимых и определенных НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) и настоящим договором согласований, заключений и экспертиз по разработанной ПСД, в том числе, но не ограничиваясь, стоимость получения экспертизы сметной стоимости входит в стоимость работ по Договору, указанную в п.4.1 настоящего Договора.

4.10. Исполнитель признает достаточность Цены договора для покрытия всех расходов, обязательств в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего выполнения Работ. Соответственно, Исполнитель не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

4.11. В случае причинения Исполнителем ущерба имуществу третьих лиц, вследствие некачественного выполнения, организации работ по обследованию Объекта оплата (окончательный расчет) производится после полного устранения (компенсации затрат) Исполнителем ущерба.

4.12. Порядок расчетов по договору может быть изменен по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:
  5.1.1  Обеспечить в соответствии с разделом 7 настоящего Договора приемку выполненных работ по разработке ПСД.

5.1.2.  Осуществлять контроль за производством работ, их качеством и сроками выполнения в соответствии с согласованным сторонами Календарным планом выполнения работ по объекту (Приложение № 7 к настоящему Договору).

5.1.3   Контролировать сроки завершения разработки ПСД и комплектность документации, а также соответствие разрабатываемой проектной и сметной документации выданному техническому заданию и условиям настоящего Договора.
5.1.4.   Рассматривать в течении 10 (десяти) дней, принятые от Исполнителя по накладной ПСД, Акт приемки, согласованный в порядке, установленном действующим законодательством с представителями органа государственного жилищного надзора Нижегородской области. При отсутствии замечаний подписывает, согласованный Акт приемки. При наличии замечаний оформляет мотивированный отказ в порядке, установленном      Договором. 
5.1.5.  Оплачивать выполненные Исполнителем работы согласно разделу 4 настоящего Договора.
5.2.     Заказчик имеет право:
5.2.1.  Контролировать ход разработки ПСД и соблюдение Исполнителем Договора и его условий.

5.2.2. Осуществлять контроль за принимаемыми Исполнителем техническими и инженерными решениями, закладываемыми им в ПСД. В необходимых случаях имеет право затребовать от Исполнителя выполнения экономического обоснования и стоимостного сравнения закладываемых в ПСД технических и инженерных решений. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком единолично.

5.2.3.  Отказаться от приемки и оплаты выполненных Исполнителем работ в случае несоблюдения им условий настоящего Договора, НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору).

5.2.4. Привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату допущенных Исполнителем недостатков (дефектов) в том случае, если Исполнитель в сроки, установленные настоящим Договором, не исправит выявленные недостатки (дефекты) в ПСД. Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) ПСД другими лицами, оплачиваются Исполнителем.
5.3.     Исполнитель обязан:
5.3.1.  Выполнить своими силами  в счет стоимости, установленной разделом 4 Договора, за свой риск и своими силами Работы, указанные в разделе 2 Договора, в соответствии с требованиями НПА, ТЗ (Приложения № 8 к настоящему Договору), настоящего Договора.

5.3.2.  Обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, установленные календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 7 к настоящему договору).

5.3.3   Передать Заказчику готовую ПСД и результаты работ в установленный договором срок.

5.3.4. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий с приложением надлежащим образом оформленных доверенностей и (или) приказа.

5.3.5.  Осуществить проведение необходимых обследований, исследований и сбор необходимых исходных данных для выполнения работ по Договору.

5.3.6. По результатам обследования объекта и на основании полученных исходных данных составить Дефектную ведомость (ведомость объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору) и направить ее на согласование в адрес уполномоченного представителя органа местного самоуправления, уполномоченного представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), уполномоченного представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии). 

5.3.7. Обеспечить получение согласования дефектной ведомости (ведомости объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору) уполномоченным представителем органа местного самоуправления, уполномоченным представителем собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме). В случае отказа уполномоченного представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии) от согласования дефектной ведомости (ведомости объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору) обеспечить получение отказа и направление его в адрес Заказчика. 

5.3.8.  Обосновать по требованию Заказчика закладываемые в ПСД технические и инженерные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов. В случае сомнения Заказчика в экономической целесообразности применяемых проектных решений, Исполнитель обязан предоставить соответствующие расчеты и обоснования, включая расчеты по предлагаемым Заказчиком вариантам.

5.3.9.  Гарантировать качество выполнения Работ в соответствии с действующими на момент сдачи работ НПА.

5.3.10. Руководствоваться при разработке ПСД законодательством и НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), настоящим договором, требованиями Заказчика.

5.3.11. За свой счет устранять все выявленные в процессе приемки, согласования ПСД, а также в процессе выполнения работ по капитальному ремонту Объекта недостатки (дефекты) по разработанной ПСД и предоставлять сопроводительным письмом исправленную ПСД Заказчику в количестве, установленном п. 7.26 настоящего договора, в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения письма от Заказчика или согласующих организаций, учреждений.

5.3.12. Обеспечить выполнение   необходимых   мероприятий   по   технике   безопасности   и   охране   труда, по противопожарной безопасности, охране окружающей среды.

5.3.13. Согласовать ПСД в порядке и сроки, установленные НПА и настоящим договором с государственными надзорными органами, инженерными службами, эксплуатирующими и иными организациями, указанными в ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) или потребность в согласовании с которыми возникла в ходе исполнения работ по договору, в том числе, но не ограничиваясь согласовать ПСД с  уполномоченным представителем органа местного самоуправления, представителем собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), уполномоченным представителем органа государственного жилищного надзора Нижегородской области.

5.3.14. Обеспечить проведение экспертизы сметной стоимости выполнения капитального ремонта Объекта в том числе, но не ограничиваясь, на соответствие разработанному проекту и/или дефектной ведомости (ведомости объемов работ), сметно-нормативной базе, на правильность применения расценок, на правильность применения коэффициентов, начисления накладных расходов и сметной прибыли в уполномоченной на проведение экспертизы сметной стоимости организации с получением соответствующего заключения (акта).

5.3.15. Передать Заказчику в составе ПСД оригинал положительного заключения (акта) о проведении экспертизы сметной стоимости выполнения капитального ремонта Объекта, а также заверенные копии документов, подтверждающих полномочия организации, выдавшей данное заключение (акт), на проведение экспертизы сметной стоимости. 

5.3.16. В установленный договором срок или в срок, установленный в письменном запросе Заказчика, решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в ПСД, возникшие на стадии выполнения работ по капитальному ремонту Объекта. 

5.3.17. Представить Заказчику запрашиваемую информацию и материалы в порядке, сроки и по формам, определенным Заказчиком.

5.3.18. Приостановить свою работу по настоящему Договору и в течение 1 (одного) дня поставить об этом письменно в известность Заказчика для принятия решения о действиях Сторон по дальнейшему исполнению Договора если в процессе разработки и согласования Исполнителем ПСД выясняется невозможность дальнейшего выполнения работ по причинам, не зависящим от Сторон. 

5.3.19. При обнаружении недостатков (дефектов) ПСД, выявленные в ходе выполнения работ по капитальному ремонту, эксплуатации Объекта, обязан безвозмездно устранять данные недостатки (дефекты) в сроки, согласованные Сторонами и настоящим договором.
5.3.20. Исполнитель (и его субподрядчик) передает Заказчику исключительное право на результаты работ, полученные в ходе исполнения настоящего Договора, в том числе на ПСД в момент передачи ПСД по Накладной, при условии устранения выявленных замечаний.

5.3.21. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за нанесение материального ущерба в процессе производства предпроектного инженерно-технического обследования.
5.3.22. Не передавать третьим лицам разработанную в рамках настоящего Договора ПСД или отдельной ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

5.3.23. Не разглашать и не передавать третьим лицам ставшую известной Исполнителю в связи с исполнением настоящего Договора информацию.
5.4.      Исполнитель имеет право:
5.4.1. Получить оплату в соответствии с разделом 4 настоящего Договора за выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные настоящим Договором.
5.4.2. Выполнить работы досрочно и получить за них оплату в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
5.4.3. Имеет право привлекать к разработке ПСД субподрядные организации, имеющие соответствующие свидетельства, лицензии, допуски на выполнение работ, выданные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиком работ.   
5.5.     Стороны имеют другие права и обязанности, вытекающие из условий Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим   Законодательством Российской Федерации за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

6.2.  Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные нарушения требований НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) и условий настоящего Договора.

6.3.   Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за нанесение материального ущерба в процессе проведения обследования объекта, выполнения работ по объекту.

6.4.    Исполнитель несет ответственность за ненадлежащую разработку ПСД, включая недостатки (дефекты), обнаруженные впоследствии в ходе проведения работ по капитальному ремонту Объекта. 

6.5.    Если выявится, что выполненная ПСД не соответствует требованиям НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), условиям настоящего Договора, Заказчик письменно заявляет об этом Исполнителю с требованием безвозмездного устранения выявленных недостатков (дефектов) и указанием сроков для их устранения.

6.6.     Исполнитель несет ответственность в следующих случаях и объемах:

6.6.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков (дефектов) результатов работ, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком.

6.6.2. За нарушение Исполнителем сроков завершения выполнения работ по Объекту, предусмотренных разделом 3 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по Объекту, указанной в сметном расчете на выполнение работ по МКД (Приложении № 6 к настоящему договору), за каждый день просрочки до срока передачи ПСД по Накладной (Приложение № 2 к настоящему Договору), устранения замечаний, подписания Акта приемки работ по разработке ПСД со стороны Заказчика.

6.6.3.  В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику в пределах 5 (пяти) лет гарантийного срока со дня подписания Акта по форме КС-2 за недостатки (дефекты) в выполненных работах, если они явились результатом нарушения Исполнителем своих обязанностей или совершения Исполнителем иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Исполнитель оплачивает размер имущественных санкций административным органам самостоятельно.

6.6.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество выполненной документации и за срыв сроков в соответствии с разделом 6 настоящего Договора, статьей 761 Гражданского Кодекса Российской Федерации и иными нормами действующего законодательства РФ.
6.7.    Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

6.8.    Исполнитель несет ответственность за передачу результатов работ по настоящему Договору третьим лицам в соответствии с действующим законодательством.
6.9. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Исполнителем на основании претензии (уведомления, письма) Заказчика путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Заказчика.
7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Исполнитель в течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего договора назначает своим приказом представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по Договору и в указанный срок официально извещает об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий с приложением надлежащим образом оформленных доверенностей и приказа.
7.2. Состав, объем, содержание, комплектация и иные требования к работам и документации, выполняемой по настоящему Договору, определяется ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору), НПА, условиями настоящего Договора.

7.3. Этапы выполнения работ по Объекту отражены в календарном плане выполнения работ по Объекту (Приложение № 7 к настоящему договору).

7.4. До разработки ПСД Исполнитель осуществляет сбор, получение и оформление необходимых для выполнения работ исходных данных, обследование объекта в размере достаточном для определения состава и объема работ по капитальному ремонту общего имущества Объекта, с выявлением дефектов.

7.5. По результатам обследования объекта и на основании полученных исходных данных Исполнитель составляет Дефектную ведомость (ведомость объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору) и направляет ее на согласование уполномоченному представителю органа местного самоуправления, уполномоченному представителю собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), уполномоченному представителю лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии)посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки.

7.6. В случае отказа уполномоченного представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии) от согласования дефектной ведомости (ведомости объемов работ) (Приложение № 3 к настоящему Договору). Исполнитель направляет в адрес Заказчика копию письма о направлении в адрес данных представителей на согласование дефектной ведомости (ведомости объемов работ) и отказ от согласования.

7.7. Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) в обязательном порядке должна быть согласована с уполномоченным представителем органа местного самоуправления, уполномоченного представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме). 

7.8. Исполнитель по завершению разработки ПСД в сроки, установленные календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 7 к настоящему договору), получает все необходимые и определенные НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) и настоящим договором согласования, заключения по данной ПСД, потребность в которых возникла в ходе исполнения работ по договору, в том числе согласование уполномоченного представителя органа местного самоуправления, уполномоченного представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), уполномоченного представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии) за исключением случая получения отказа, указанного в п.7.6 настоящего Договора.

7.9. После получения всех необходимых согласований и заключений по разработанной ПСД в соответствии с п. 7.8. настоящего договора Исполнитель передает Заказчику сопроводительным письмом для рассмотрения ПСД в форматах согласно п.7.26 настоящего договора в количестве 1 экземпляра в электронном виде и 1 экземпляра в бумажном сброшюрованном виде.

7.10. В течение 10 календарных дней Заказчик рассматривает, принятую от Исполнителя ПСД по Объекту.

7.11. В случае, если Заказчиком будут выявлены недостатки (дефекты) ПСД по ТЗ (Приложения № 8 к настоящему Договору), в том числе несоответствие сметной документации проектным решениям, а также в случае несоответствия другим НПА, Заказчик направляет в адрес Исполнителя посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Исполнителя перечень необходимых доработок, а Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ устраняет указанные недостатки (дефекты) и корректирует ПСД, проведя при этом, при необходимости, дополнительные работы и в срок, указанный в п. 5.3.11. настоящего Договора и в календарном плане выполнения работ по Объекту (Приложение № 7 к настоящему договору), предоставляет исправленную ПСД Заказчику. Исправленная ПСД передается Заказчику на повторное рассмотрение в соответствии с п.7.9 настоящего Договора.

7.12. Повторное рассмотрение ПСД Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней. 

7.13. Если Исполнитель в срок, установленный п. 5.3.11 настоящего Договора не исправит выявленные недостатки (дефекты) в ПСД и не предоставит исправленную ПСД в адрес Заказчика, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату допущенных Исполнителем недостатков (дефектов). Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) ПСД другими лицами, оплачиваются Исполнителем.

7.14. ПСД, выполненная Исполнителем с нарушениями условий настоящего Договора, положений ТЗ (Приложения № 8 к настоящему Договору), исходной документации, требований НПА, а также в случае несоответствия сметной документации проектным решениям, не подлежит приемке и оплате Заказчиком до устранения нарушений.
7.15.  Приемка выполненных работ по разработке ПСД организуется Заказчиком.

7.16. При отсутствии замечаний по переданной Исполнителем ПСД Заказчик принимает решение о приемке выполненных работ и, путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммой, уведомляет Исполнителя,  представителя органа государственного жилищного надзора Нижегородской области, представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии).

7.17. Дата приемки должна быть установлена не ранее, чем через 10 дней с момента направления уведомления, указанного в пункте 7.16 настоящего Договора. В данный срок Исполнитель направляет в адрес лиц, указанных в п. 7.16. настоящего договора, ПСД для предварительного рассмотрения. 
7.18. Результаты приемки работ по разработке ПСД по каждому Объекту оформляются Актом приемки работ по разработке ПСД (Приложение № 1 к настоящему договору) в сроки, определенные в соответствии с Календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 7 к настоящему Договору).

7.19. До момента направления Заказчику ПСД Исполнитель осуществляет проведение экспертизы сметной стоимости выполнения капитального ремонта Объекта в том числе, но не ограничиваясь, на соответствие разработанному проекту и/или дефектной ведомости (ведомости объемов работ), сметно-нормативной базе, на правильность применения расценок, на правильность применения коэффициентов, начисления накладных расходов и сметной прибыли в уполномоченной на проведение экспертизы сметной стоимости организации с получением соответствующего заключения (акта).

7.20. При наличии обоснованных замечаний со стороны Заказчика и лиц, указанных в пункте 7.16 настоящего Договора, составляется протокол либо акт выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему договору), в которых фиксируется перечень недостатков (дефектов) и сроки их устранения Исполнителем. При этом, срок устранения недостатков (дефектов) не должен превышать сроки, указанные в п.5.3.11 настоящего договора.

Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки (дефекты) своими силами и за свой счет, в сроки, указанные в протоколе либо акте выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему договору). После устранения недостатков (дефектов), указанных в акте выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ, Исполнитель повторно предъявляет работы к сдаче в порядке пунктов 7.15—7.20 настоящего Договора.
7.21. При отсутствии замечаний  по результатам приемки выполненных работ по разработке ПСД составляется Акт приемки работ по разработке ПСД (Приложение № 1 к настоящему договору). Акт приемки работ по разработке ПСД согласовывается лицами, указанными в п.7.16. настоящего договора.
7.22. В срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента согласования Акта приемки работ по разработке ПСД (Приложение № 1 к настоящему договору), Исполнитель передает Заказчику ПСД по Объекту в количестве и форматах согласно п. 7.26 настоящего Договора по Накладной (Приложение № 2 к настоящему договору). 

7.23. После предоставления Исполнителем ПСД в соответствии с п. 7.22 настоящего договора Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней рассматривает, проверяет комплектность и содержание ПСД на соответствие экземпляру ПСД, рассматриваемому и принятому на  приемке. При наличии несоответствий ПСД по комплектности и содержанию экземпляру ПСД, рассматриваемому и принятому на  приемке, а также в случае не предоставления Исполнителем оригиналов дефектных ведомостей, заключения экспертизы сметной стоимости и согласований Заказчик направляет в адрес Исполнителя посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, Исполнителя перечень выявленных несоответствий. 

При этом, срок рассмотрения Заказчиком ПСД продлевается на период устранения Исполнителем выявленных несоответствий ПСД по комплектности и содержанию экземпляру ПСД, рассматриваемому и принятому на  приемке. 

7.24. По результатам рассмотрения ПСД в соответствии с п. 7.23 настоящего договора, при отсутствии замечаний, Заказчик передает Исполнителю 1 экземпляр оригинала подписанного Акта приемки работ по разработке ПСД (Приложение № 1 к настоящему договору) для оформления счета на оплату работ в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

7.25. Работы по Объекту считаются принятыми Заказчиком после подписания со стороны Заказчика Акта приемки работ по разработке ПСД (Приложение № 1 к настоящему договору) и передачи одного экземпляра данного акта Исполнителю. Подписание Заказчиком оформленной Исполнителем Накладной (Приложение № 2 к настоящему договору) подтверждает получение Заказчиком разработанной ПСД в соответствии с п.7.22 настоящего договора.

7.26. Вся разработанная Исполнителем документация передается Заказчику в пяти экземплярах:

· 1 экземпляр в электронном виде (текстовая часть -в среде «Word”; раздел сметная документация в электронном виде в формате Exel в программе «Ганд-Смета»; графическая часть- «Portable Document Format”(PDF), .dwg;
· 4 экземпляра   в бумажном сброшюрованном виде (из них, 1 экземпляр с оригиналами согласований, заключений по разработанной ПСД, в том числе с приложением заключения (акта) о проведении экспертизы сметной стоимости выполнения капитального ремонта Объекта и полученных в ходе выполнения работ исходных данных и вариант на электронном носителе в форматах: 

· чертежи в формате .pdf и .dwg (Автокад версия не позднее 2004 г.)

· текстовая часть и таблица в формате .doc, .xlsx, .pdf.

· сметы, выполненные в программе «Гранд-смета» в формате .xml и .xlsx 
7.27. В случае использования Исполнителем в документации чертежей типовых строительных конструкций, изделий и узлов, а также иных ссылочных документов необходимых для производства работ, Исполнитель обязан их приложить в каждый экземпляр ПСД. 

7.28. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям и удостоверены паспортами и сертификатами качества.

7.29. Заказчик приобретает исключительное право на принятую от Исполнителя по Акту приемки работ по разработке ПСД (Приложение № 1 к настоящему договору) ПСД и иную документацию в полном объеме с момента передачи ПСД по Накладной (Приложение № 2 к настоящему договору). Исполнитель не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичное право на использование какого-либо из результатов работ по настоящему Договору третьим лицам.

7.30. До завершения работ и их окончательной приемки Заказчиком риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Исполнитель.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2 Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение трех календарных дней, а также подтвердить официальными документами уполномоченных органов возникновение, характер и пределы действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3 С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
9.1. Исполнитель гарантирует:

· качество выполняемой работы в соответствие с НПА, ТЗ (Приложение № 8 к настоящему Договору) и условиями настоящего договора. 

· своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов) в ПСД, выявленных в период выполнения работ по капитальному ремонту Объекта, включая недостатки (дефекты), потребовавшие прекращение работ на Объекте (МКД), для которого разрабатывалась данная ПСД.

9.2. Если в процессе приемки работ или в период выполнения работ по капитальному ремонту Объекта выявится, что работы имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств, включая недостатки (дефекты), потребовавшие прекращение работ на Объекте, для которого разрабатывалась данная ПСД, то Заказчик направляет в адрес Исполнителя посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, перечень необходимых доработок, изменений, корректировок, уточнений, дополнений, пояснений с указанием даты устранения выявленных недостатков (дефектов). 

9.3. В случае несогласия Исполнителя с выявленными недостатками (дефектами), Исполнитель обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения от Заказчика о выявленных недостатках (дефектах), направленного в соответствии с п. 9.2 настоящего договора, направить своего уполномоченного представителя для составления совместно с представителем Заказчика акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Заказчик может привлекать представителя организации, выполняющей капитальный ремонт, представителя организации, осуществляющей управление МКД, представителя органа местного самоуправления, лицо, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) и т.д. 

9.4. В указанные сроки в письме Заказчика, направленном согласно п 9.2. настоящего договора, или в акте, фиксирующем выявленные недостатки (дефекты), составленном в соответствии с п. 9.3. настоящего договора, Исполнитель вносит необходимые доработки, пояснения, корректировки, дополнения, изменения, уточнения и направляет откорректированную ПСД в форматах и количестве согласно п. 7.26. настоящего договора в адрес Заказчика. В случае отсутствия сроков устранения недостатков (дефектов) в письме Заказчика, направленном согласно п 9.2. настоящего договора, или в акте, фиксирующем выявленные недостатки составленном в соответствии с п. 9.3. настоящего договора, Исполнитель устраняет выявленные недостатки (дефекты) и предоставляет откорректированную ПСД в адрес Заказчика в срок согласно п.5.3.11 настоящего договора.

9.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему договору) либо акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), составленного в соответствии с п.9.3. настоящего договора, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке при необходимости с привлечением представителя организации, выполняющей капитальный ремонт, представителя организации, осуществляющей управление общедомовым имуществом МКД, представителя органа местного самоуправления, лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) и т.д. с последующим направлением акта в адрес Исполнителя посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы.
9.6. Если Исполнитель в срок, установленный настоящим Договором не исправит выявленные недостатки (дефекты) в ПСД и не предоставит исправленную, откорректированную ПСД в адрес Заказчика, а также в случае отказа Исполнителя от внесения доработок, изменений, корректировок, уточнений, дополнений, пояснений в ПСД, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату допущенных Исполнителем недостатков (дефектов). Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) ПСД другими лицами, оплачиваются Исполнителем в порядке, установленном настоящим договором.

9.7. Ущерб, нанесенный по вине Исполнителя на Объекте, для которого разрабатывалась данная ПСД, вследствие ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств, возмещается за счет Исполнителя.

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Не допускается расторжение Договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и Исполнителем такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств как по Договору, так и по Объекту, по причинам отсутствия дальнейшего финансирования работ, как по Договору, так и по Объекту, независящим от Заказчика, с предварительным уведомлением Исполнителя.

10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с предварительным уведомлением Исполнителя и потребовать возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду, в следующих случаях:

10.3.1. Если в ходе исполнения договора установлено, что Исполнитель не соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией по отбору подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило стать ему победителем.
10.3.2. Если Исполнитель не приступил к выполнению Работ по Объекту в течении 10 (десяти) дней с установленной в п.3.1. Настоящего Договора даты начала Работ.
10.3.3. Систематический (более двух раз) срыв Исполнителем срока выполнения работ по этапу, указанному в календарном плане выполнения по Объекту (Приложение № 7 к настоящему договору) по причинам, не зависящим от Заказчика.

10.3.4.  Систематическое (более двух раз) несоблюдение Исполнителем требований к качеству выполнения работ.
10.3.5. Аннулирования свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о допуске к определенному виду работ, оказывающему влияние на безопасность объектов капитального строительства или лицензии Исполнителя.

10.3.6. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктами  10.2 и 10.3 настоящего договора, Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление в течении 3 рабочих дней,   путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсимильной связью. Договор считается расторгнутым с момента получения Заказчиком информации о надлежащем уведомлении Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Исполнителем работ по настоящему Договору с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.5. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Исполнителем к моменту расторжения договора, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения Договора.

10.6. При расторжении Договора по соглашению сторон, незавершенная ПСД передается Заказчику. 
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров с направлением письменных претензий.

11.2. Срок рассмотрения Стороной претензии составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.

11.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем споров по поводу недостатков (дефектов) выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.  Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками (дефектами), расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Исполнитель. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

11.4. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области в установленном   действующим Законодательством Российской Федерации порядке.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Копирование Исполнителем ПСД, являющейся предметом данного Договора, а равно как передача или продажа ПСД или ее частей третьим лицам, без согласия Заказчика не допускается.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору.

4.2. Имеющиеся у сторон разногласия, просьбы, договоренности оформляются в письменном виде с обоснованными подтверждениями упоминаемых обстоятельств. Письменное обращение считается направленным, если оно было выслано посредством почты с одновременной передачей по факсу.
4.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

4.4. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

4.5. Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 2 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Исполнителю.

4.6. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4.7. Прекращение действия Договора прекращает обязательства Сторон по Договору, за исключением обязательства Заказчика по оплате оказанных и принятых на дату прекращения действия Договора работ, которые продолжают действовать до их исполнения либо прекращения по иным основаниям, а также за исключением гарантийных обязательств Исполнителя, в отношении которых Договор действует до момента исполнения (истечения срока действия) таких обязательств.

4.8. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за допущенные нарушения своих обязательств по нему.

4.9. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

4.13. Приложение № 1 – Форма Акта приемки работ по разработке ПСД.

4.14. Приложение № 2 – Форма накладной приема-передачи комплекта готовой ПСД.

4.15. Приложение № 3 – Форма Дефектной ведомости (ведомости объемов работ)

4.16. Приложение № 4 – Форма Акта выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ. 

4.17. Приложение № 5 – Адресный перечень Объектов (МКД).

4.18. Приложение № 6 – Сметный расчет на выполнение работ по МКД.

12.7.    Приложение № 7 – Календарный план выполнения работ по объекту.

12.8.    Приложение № 8 – Техническое задание на разработку ПСД по МКД.
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:



	_______________________
	___________________

	МП.  И.О. Фамилия
	                                   МП.  И.О. Фамилия


Приложение № 1

к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.
АКТ №

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ…….
к договору от……………. № ………………..

г.  Семенов 




                    

        «___» ___________20___г

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель______________________________________, в лице_________________________________________________, действующего на основании________________с  одной стороны  и Заказчик- _________________________________________________________ в лице _________________________________________________________________, с другой стороны, составили  настоящий акт о нижеследующем:      

1. Исполнитель сдал выполненные работы по разработке проектной и сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многквартирного дома, расположенного по адресу:_____________________________________________________________________________________

2. Работы выполнены на сумму ……………. руб. (………….прописью) руб. ….….коп., в том числе НДС ____% - …………руб. /без НДС

3. Работы выполнены в полном объёме. К качеству, сроку и объёму выполненных работ претензий нет.

4. Настоящий акт является основанием для взаиморасчётов.

5. Настоящий акт составлен в 5 экземплярах.
            Работу сдал:                                                                                  Работу принял:

	        Исполнитель  
____________ _____________________/__________/ 
        МП                         Наименование организации, Ф.И.О, должность


	
	                        Заказчик 
_________ ____________________/___________/ 
        МП           Наименование организации, Ф.И.О, должность

	
	
	Лицо, уполномоченное собственниками помещений МКД в приёмке выполненных работ (согласно п.2 ст.190 ЖК РФ)
__________ ______________________________, 
                                               Ф.И.О.




              Согласовано:

Представитель государственной жилищной 

инспекции по Нижегородской области, 

действующий на основании ___________________
_________________________/_________________/
м.п.
Приложение № 2

к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.
НАКЛАДНАЯ №___________

Приема-передачи комплекта готовой проектно-сметной документации
г. Семенов                                                                                          « _____ »__________ 201___ г.  
	ОБЪЕКТ: 
	

	
	


(адрес МКД)
фиксируем передачу следующей документации:
	№ п/п
	Наименование документации
	Шифр
	Кол-во экземпляров
	Кол-во листов
	Примечание

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	


	ДОКУМЕНТАЦИЮ СДАЛ:
_______________________________
                        Должность
_______________________________
                              подпись (ФИО)
«_________»_________________201___г.
	ДОКУМЕНТАЦИЮ ПРИНЯЛ:
_______________________________
                        Должность
_______________________________
                              подпись (ФИО)
«_________»_________________201___г.


Приложение № 3

к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20____
«УТВЕРЖДАЮ» 
______________________________
(должность)
______________________________
(организация-исполнитель)
______________________________   


(М.П.,подпись, Ф.И.О.)  
«____»_______________ 201_____г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №_________

   г. Семенов   

                                                                             «____»__________________ 20___ г.










                 (дата составления)
ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________________  ДОГОВОР: №___________   от «_____» _________ 201___ г.

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

__________________________________________________________________________________________
(заполняется в соответствии с программой)
АДРЕС МКД:_______________________________________________________________________________
(заполняется в соответствии с программой)
ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПО КРАТКОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЕ: ______________________________________
(заполняется в соответствии с утвержденной программой)
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ МКД: ______________ м2  (заполняется в соответствии с техническим паспортом, планами БТИ и т.д.)   
ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МКД: ______________ м2     
ПЛОЩАДЬ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МКД: ______________ м2     
КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ: ___________ шт.      КОЛИЧЕСТВО ПОДЪЕЗДОВ: ___________ шт.      
МАТЕРИАЛ СТЕН: ___________________        ТИП КРОВЛИ: скатная/ плоская (ненужное зачеркнуть)
	№ п/п
	Наименование вида работ, состав работ 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Формула подсчета объема работ


	% выполнения работ от общего объема конструкции или системы
	Описание дефекта
	Предполагаемые основные материалы
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	
	

	1.1
	Холодное водоснабжение
	
	
	

	1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 
	Горячее водоснабжение
	
	
	

	1.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Система отопления
	
	
	

	1.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Система электроснабжения
	
	
	

	1.4.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Система водоотведения
	
	
	

	1.5.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ремонт крыши
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ремонт подвальных помещений
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ремонт и (или) утепление фасада
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ремонт фундамента
	
	
	

	5.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления
	
	
	

	6.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


СОСТАВИЛ: 
_______________________     _________________   _______________  «___» ____________ 201__ г.
                        (должность)                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)  
СОГЛАСОВАНО: 
_______________________     _________________   _______________  «___» ____________ 201__ г.
                        (должность)                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)  
_______________________     _________________   _______________  «___» ____________ 201__ г.
                        (должность)                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)  
_______________________     _________________   _______________  «___» ____________ 201__ г.
                        (должность)                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)  
           СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ

____________________________________                                                                                                                                             ____________________________________

____________________________________                                                                                                                                            _____________________________________

      (Исполнитель)                                                                                                                                                                                                                                                                           (Заказчик)
_________________________________________                                                                                                                                  ______________________________________
_________________________________________                                                                                                                                  ______________________________________

                         (Должность. ФИО)                                                                                                                                                                                                                           (Должность.ФИО)
_______________________/___________/                                                                                                                                             ______________________/_____________/
                                                                                                                                                                                                   Приложение № 7

                                                                                                                                                                                                          к договору №_______ от ______________20____г
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
по разработке проектной и сметной документации на капитальный ремонт Объектов (МКД), согласно 

Адресному перечню объектов (приложение № 5 к настоящему договору)

           Начало выполнения работ: с момента подписания сторонами Договора

           Срок окончания работ:___________________________________________

	№ п.п.
	    Адрес МКД
	Стоимость работ (руб.)
	                                                                     Календарные дни

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	И т.д.
	

	1
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	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


        СОСТАВИЛ _________________________________________          ______________________/_________________/

                                             (Должность )                                                                                                            ФИО

                                        Приложение № 4

                    к Договору № _______________________

                    от  «_____» __________________20_____г.
АКТ

выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ по разработке проектной и сметной документации по адресу: __________________________________________________________________

г.________________                                                                                               «____»______________201__год

Заказчик, в  лице

_____________________________________________________________________________________________________

Подрядная организация (Исполнитель), в лице 

______________________________________________________________________________________________________

Иные лица, участвующие в приемке выполненных работ по разработке проектной и сметной документации:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководствуясь нормами и правилами производства и приемки работ составили настоящий акт о нижеследующем:

Предъявленные к приемке проектная и сметная документация

______________________________________________________________________________________________________

Многоквартирного дома, расположенного по адресу

______________________________________________________________________________________________________

Работы производились в соответствии с договором на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах № ________________________от «____» ___________.20__ г.

Предъявленная к приемке проектная и сметная документации выполнена со следующими замечаниями / без замечаний:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Примечание: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выявленные замечания устранить в срок: «_______» _______________ 201____г. (не более 5 календарных дней)
Подписи представителей сторон:

	       Исполнитель  
____________ _______________________________, 
        МП                         Наименование организации, Ф.И.О, должность

Представитель государственной жилищной инспекции по Нижегородской области _________ _______________________________, 
        МП                     Наименование организации, Ф.И.О, должность

на основании чего действует ________________   
	
	                             Заказчик 
_________ ____________________/___________/ 
        МП           Наименование организации, Ф.И.О, должность
Лицо, уполномоченное собственниками помещений МКД в приёмке выполненных работ (согласно п.2 ст.190 ЖК РФ)
__________ ______________________________, 
                                               Ф.И.О.



	    
	
	


Приложение № 5

к Договору № _______________________

от  «_____» __________________20_____г.
           «Согласовано»                                                                                                                                                    _________________________________                                                                                                                                « Утверждаю»
      (полное наименование организацией)                                                                                                                                                                                          ___________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                 ___________________________________________________      

                                                                                                                                                       _____________________________________________________ 
Директор ____________________________/____________/

  (должностное лицо, действующее на основании Устава)                                                                                                                                                              ___________________________________/________________/
«_____»  ________________20____г                                                                                                       «______» _____________20____г

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ (МКД)
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	ВСЕГО стоимость работ по Объекту (МКД)  с  НДС (без НДС) , руб.

	1
	Нижегородская обл., городской округ Семеновский, г. Семенов, ул. Заводская, д. 14
	

	2
	Нижегородская обл., городской округ Семеновский, г. Семенов, ул. Дружбы, д. 17
	

	3
	Нижегородская обл., городской округ Семеновский, г. Семенов, ул. Гагарина, д. 43
	

	4
	Нижегородская обл., городской округ Семеновский, г. Семенов, ул. Гагарина, д. 45
	

	5
	Нижегородская обл., городской округ Семеновский, г. Семенов, ул. Попова, д. 3
	

	6
	Нижегородская обл., городской округ Семеновский, г. Семенов, ул. 1 Мая, д. 6
	


                                                                                                                                                                                Приложение № 6
                                                                                                                            к Договору № ____________
                                                                                                                            от «___»______________20__г
«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»

_______________________________                                                                    _________________________________ 

________________________________                                                                 __________________________________
               (Исполнитель)                                                                                                                                                                         (Заказчик)                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                      _____________________/___________/                                                       
____________________/__________/
«_____»______________20_____г                                                           «______»_________________20___г

Наименование предприятия, здания,                                                   ___________________________________________________

сооружения, стадии проектирования, этапа,                                      ____________________________________________________

вида проектных или изыскательских работ                                       ____________________________________________________

Наименование проектной(изыскательской) организации                _____________________________________________________

Наименование организации заказчика                                               _____________________________________________________
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
на проектные (изыскательские) работы
	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ
	№ частей глав, таблиц, пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости
	Стоимость (руб.)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	НДС-___%
	 
	
	
	
	

	 
	Итого с НДС
	 
	
	
	
	

	 
	Всего по смете
	 
	
	
	
	


СОСТАВИЛ: 
______________________________________ _                    ______________________       _____________
                                          (должность)                                                                                             (подпись)                                              (ФИО)
ПРОВЕРИЛ: 
______________________________________ _                    ______________________       _____________
                                          (должность)                                                                                             (подпись)                                              (ФИО)


